CERTALDO Computo Progetto
Diagramma percentuale per tipologia voci

Computo Progetto
% per tipologia voci

[61.26% |

[ I Lavori a misura 38,74 % I Lavori a corpo 61,26 % ||
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CERTALDO Computo Progetto
Diagramma percentuale per tipologia voci

Computo Progetto
%per Capitolo

J 1271 %]

N A - FONDAZIONI OPERE DARTE E BONIFICA 28,69 % NI B - OPERE DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE 7,23 %
[ C- OPERE IN SOTTERRANEO 49,2 % I D - | AVORI DIVERSI DI FINITURA 12,71 %
1 E- IMPIANTIELETTRICI 2,17 %
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CERTALDO

Diagramma percentuale per tipologia voci

Computo Progetto

Computo Progetto
A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFCA - % per Subcapitolo

[1.27 % | [ 3263 %]

[ A.1- SCAVI

[ A .2- RILEVATI E DRENAGGI

"1 B.1- SCAVIDIFONDAZIONE, POZZI E DIAFRAMMI
I 5.2- FONDAZIONI CON PALI E CONSOLIDAMENTI
[ B.3- MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI
[ B.4- CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE
[N B.5- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

1,45 %
2,03 %
4,59 %
42,07 %
15,07 %
1,27 %
32,63 %

[N B.7- INIEZIONI PER MURATURE E CAP, APPOGGI, GIUNTI E FINITURE 0,00 %

I 5.3 MANUFATTI PREFABBRICATI
I = 1- DRENAGGI, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI

0,03 %
0,87 %
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CERTALDO Computo Progetto
Diagramma percentuale per tipologia voci

Computo Progetto
A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFICA/A.1- SCAVI - % per Subcapitolo

[21.46% |

I A.1.1000- RILEVATI 60,62 % [ A.1.2000- VIADOTTI 21,46 %
1 A.1.3000- OPERE DARTE MINORI 17,91 %
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CERTALDO Computo Progetto
Diagramma percentuale per tipologia voci

Computo Progetto
A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFICA/A.1- SCAVI/A.1.1000- RILEVATI - % per SubCapitolo

(3161 %]|

N A.1.1100- CORPO STRADALE ASSE "A" 15,1 % I A.1.1200- CORPO STRADALEASSE"B" 30,66 %
[ 1 A.1.1300- CORPO STRADALE ASSI"31-32" 2,93 % I A.1.1400- ASTA PRINCIPALE 31,61 %
[ A.1.1500- SVINCOLI CERTALDO OVEST 19,7 %
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CERTALDO
Diagramma percentuale per tipologia voci

Computo Progetto

Computo Progetto
A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFICA/A.1- SCAVI/A.1.2000- VIADOTTI - % per SubCapitolo

[4%]

| _3.95 %]

46,74 %]

I A.1.2100- VIADOTTO ARTIGIANALE 11,22 % I A.1.2200- VIADOTTO ASSE "A" 21,42 %
1 A.1.2300- VIADOTTO CASCIANI 4 9% I A .1.2400- PONTICELLO L=12m 1,95 %
[C—1 A.1.2500- CAVALCAVIA VIGNACCE 10,71 % [ A.1.2600- VIADOTTO FONDOVALLE ELSA 46,74 %
N A.1.2700- VIADOTTO MULINACCIO 3,95 %
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CERTALDO

Diagramma percentuale per tipologia voci

Computo Progetto

Computo Progetto

A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFICA/A.1- SCAVI/A.1.3000- OPERE D'ARTE MINORI - % per SubCapitolo

531 %
0,

N A.1.3330- BERLINESE FOGNETO I L.E.
N A.1.3340- BERLINESE FOGNETO Il L.P.
[ A.1.3350- BERLINESE FOGNETO Il L.E.
I A.1.3400- ARTIFICIALE MARCIGNANO L.P.
1 A.1.3410- ARTIFICIALE MARCIGNANO L.E.
[ A.1.3420- ARTIFICIALE FOGNETO | L.P.
[ A.1.3430- ARTIFICIALE FOGNETO | L.E.
N A.1.3440- ARTIFICIALE FOGNETO Il L.P
I /.1.3450- ARTIFICIALE FOGNETO Il L.E.

0,27 %
0,27 %
0,27 %
1,32 %
1,55 %
1,94 %
1,32 %
1,81 %
0,51 %

I A.1.3500- MURO DALA SPALLA CAVALCAFERROVIA ESISTENTE 5,31 %
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CERTALDO

Diagramma percentuale per tipologia voci

Computo Progetto

Computo Progetto
C - OPERE IN SOTTERRANEO - %per Subcapitolo

0,14 %

T, 70 70

3,26 %

[ 56,31 %]

[ B.2- FONDAZIONI CON PALI E CONSOLIDAMENTI 3,26 %
I B.3- MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI 0,76 %
[ B.7- INIEZIONI PER MURATURE E CAP, APPOGGI, GIUNTI E FINITURE 0,17 %
I B.5- MANUFATTI PREFABBRICATI 0,14 %
[ C.2- MURATURE E CONGLOMERATI 38,59 %
[ C.3- INTERVENTI CONSERVATIVI EVARIE 56,31 %
[N E.1- DRENAGGI, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI 0,79 %
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