
CERTALDO Computo Progetto 
Diagramma percentuale per tipologia voci  

  
Regolo - Microsoftware srl - Ancona 

Computo Progetto

% per tipologia voci

Lavori a misura 38,74 % Lavori a corpo 61,26 %
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CERTALDO Computo Progetto 
Diagramma percentuale per tipologia voci  

  
Regolo - Microsoftware srl - Ancona 

Computo Progetto

% per Capitolo

A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFICA 28,69 % B - OPERE DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE 7,23 %

C - OPERE IN SOTTERRANEO 49,2 % D - LAVORI DIVERSI DI FINITURA 12,71 %

E - IMPIANTI ELETTRICI 2,17 %

28,69 %

7,23 %

49,2 %

12,71 %

2,17 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTALDO Computo Progetto 
Diagramma percentuale per tipologia voci  

  
Regolo - Microsoftware srl - Ancona 

Computo Progetto

A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFICA - % per Subcapitolo

A.1- SCAVI 1,45 %

A.2- RILEVATI E DRENAGGI 2,03 %

B.1- SCAVI DI FONDAZIONE, POZZI E DIAFRAMMI 4,59 %

B.2- FONDAZIONI CON PALI E CONSOLIDAMENTI 42,07 %

B.3- MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI 15,07 %

B.4- CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE 1,27 %

B.5- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO 32,63 %

B.7- INIEZIONI PER MURATURE E CAP, APPOGGI, GIUNTI E FINITURE 0,00 %

B.8- MANUFATTI PREFABBRICATI 0,03 %

E.1- DRENAGGI, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI 0,87 %

1,45 %
2,03 %

4,59 %

42,07 %

15,07 %

1,27 % 32,63 %

0,00 %
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CERTALDO Computo Progetto 
Diagramma percentuale per tipologia voci  

  
Regolo - Microsoftware srl - Ancona 

Computo Progetto

A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFICA/A.1- SCAVI - % per Subcapitolo

A.1.1000- RILEVATI 60,62 % A.1.2000- VIADOTTI 21,46 %

A.1.3000- OPERE D'ARTE MINORI 17,91 %

60,62 %

21,46 %

17,91 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTALDO Computo Progetto 
Diagramma percentuale per tipologia voci  

  
Regolo - Microsoftware srl - Ancona 

Computo Progetto

A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFICA/A.1- SCAVI/A.1.1000- RILEVATI - % per SubCapitolo

A.1.1100- CORPO STRADALE ASSE "A" 15,1 % A.1.1200- CORPO STRADALE ASSE "B" 30,66 %

A.1.1300- CORPO STRADALE ASSI "31-32" 2,93 % A.1.1400- ASTA PRINCIPALE 31,61 %

A.1.1500- SVINCOLI CERTALDO OVEST 19,7 %

15,1 %

30,66 %

2,93 %

31,61 %

19,7 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTALDO Computo Progetto 
Diagramma percentuale per tipologia voci  

  
Regolo - Microsoftware srl - Ancona 

Computo Progetto

A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFICA/A.1- SCAVI/A.1.2000- VIADOTTI - % per SubCapitolo

A.1.2100- VIADOTTO ARTIGIANALE 11,22 % A.1.2200- VIADOTTO ASSE "A" 21,42 %

A.1.2300- VIADOTTO CASCIANI 4 % A.1.2400- PONTICELLO L=12m 1,95 %

A.1.2500- CAVALCAVIA VIGNACCE 10,71 % A.1.2600- VIADOTTO FONDOVALLE ELSA 46,74 %

A.1.2700- VIADOTTO MULINACCIO 3,95 %

11,22 %

21,42 %

4 %

1,95 %

10,71 %
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3,95 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTALDO Computo Progetto 
Diagramma percentuale per tipologia voci  

  
Regolo - Microsoftware srl - Ancona 

Computo Progetto

A - FONDAZIONI OPERE D'ARTE E BONIFICA/A.1- SCAVI/A.1.3000- OPERE D'ARTE MINORI - % per SubCapitolo

A.1.3330- BERLINESE FOGNETO I L.E. 0,27 %

A.1.3340- BERLINESE FOGNETO II L.P. 0,27 %

A.1.3350- BERLINESE FOGNETO II L.E. 0,27 %

A.1.3400- ARTIFICIALE MARCIGNANO L.P. 1,32 %

A.1.3410- ARTIFICIALE MARCIGNANO L.E. 1,55 %

A.1.3420- ARTIFICIALE FOGNETO I L.P. 1,94 %

A.1.3430- ARTIFICIALE FOGNETO I L.E. 1,32 %

A.1.3440- ARTIFICIALE FOGNETO II L.P 1,81 %

A.1.3450- ARTIFICIALE FOGNETO II L.E. 0,51 %

A.1.3500- MURO D'ALA SPALLA CAVALCAFERROVIA ESISTENTE 5,31 %

81,93 %

2,69 %

0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
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CERTALDO Computo Progetto 
Diagramma percentuale per tipologia voci  

  
Regolo - Microsoftware srl - Ancona 

Computo Progetto

C - OPERE IN SOTTERRANEO - % per Subcapitolo

B.2- FONDAZIONI CON PALI E CONSOLIDAMENTI 3,26 %

B.3- MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI 0,76 %

B.7- INIEZIONI PER MURATURE E CAP, APPOGGI, GIUNTI E FINITURE 0,17 %

B.8- MANUFATTI PREFABBRICATI 0,14 %

C.2- MURATURE E CONGLOMERATI 38,59 %

C.3- INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE 56,31 %

E.1- DRENAGGI, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI 0,79 %

3,26 %

0,76 %
0,17 %0,14 %

38,59 %

56,31 %

0,79 %

 
 
 


